

ข้อคำชี้แจงเพิ่มเติมการประมวลราคาจัดซื้อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

บริษัท เช็นส์ อินโฟ เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ 333 อาคารเดาเปงวัน 1 ชั้น 27 เอกชนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้ download เอกสารการประมวลราคาจัดซื้อโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในระบบ e-bidding แล้ว มีข้อสงสัยในรายละเอียดของเอกสาร
ประมวลราคา จึงจำเป็นต้องขอคำอธิบาย หรือคำชี้แจงเพิ่มความชัดเจน ดังนี้

1. TOR ข้อ 6 วงเงินที่ใช้ในการจัดหา บริษัทฯ “ไม่ทราบว่า”
ที่อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ต้องใส่ข้อความหรือไม่ หากต้องเพิ่มเติมข้อความ ควรใส่
ข้อความว่าอย่างไร
2. TOR ข้อ 8 ครอบคลุมถูกกฎหมายและการปรับ ข้ออยู่ที่ 8.5.2 “ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่
กรมศุลกากรภายใน.....วัน” ไม่มีการระบุจำนวนวันที่จะต้องชำระค่าปรับ บริษัทฯ ไม่
ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีการกำหนดอัตราค่าปรับไว้อย่างไร
3. ภาคผนวก 8 ตาราง Network Part บริษัทฯ ขอสอบถามถึงตารางดังกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับขอบเขตของ (TOR) ใหม่ เนื่องจากข้อ 4.2 รายการจัดหาตามโครงการ ไม่ได้มีการกล่าวถึง
อุปกรณ์ที่อยู่ในตารางของภาคผนวก 8 Network Part

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณารออธิบายและหรือชี้แจงเพิ่มเติมด้วย จักขอบคุณมาก

คุณพี่สุด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบและติดตาม ส่วนบริหารความเสี่ยง สำนักตรวจสอบอาคาร โทร. ๖๖๔๗๙๘
ที่ กค ๐๕๑๕(๒.๓)/๑๕๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สำเนาที่ ๑	การพัฒนาฯ
หน้าที่ ๓๒	๓๗
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๗.๔.๒.๑
หมายเหตุที่ ๑	๓๗
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	๗.๔.๒.๑

เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ

ตามที่สำนักบริหารกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๕๐๑ (๔.๑)/ ๒๐๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) นั้น

คณะกรรมการฯขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

๑. ในส่วน TOR ข้อ ๖. วงเงินที่ใช้ในการจัดหา เพิ่มเติมข้อความดังนี้

การจัดหาโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการรัฐมนตรี ให้ใช้เงินกู้จากโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเรցด่วน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๔๐.- บาท ซึ่งจำแนกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ การจัดหาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๒,๒๗๙,๕๔๐.- บาท (หนึ่งพันแปดสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท)

ส่วนที่ ๒ การจัดหาบริการระบบเครือข่าย วงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านสี่แสนบาท)

สำหรับการจัดหาตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้ เป็นการจัดหาในส่วนที่ ๑ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๒,๒๗๙,๕๔๐.- บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

๒. ในส่วน TOR ข้อ ๘ การบอกเลิกสัญญาและการปรับ ข้อบัญญัติ ๘.๕.๒ เพิ่มเติมข้อความดังนี้

๘.๕.๒ ค่าปรับตามข้อ ๘.๓ และ ๘.๔ ผู้ขายจะต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมศุลกากร หากผู้ขายละเลยไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด กรมศุลกากรจะบังคับเอาจากหลักประกันสัญญา และกรณีนี้เป็นภาระหน้าที่ที่ผู้ขายจะต้องจัดหาหรือจัดทำหลักประกันสัญญา มากกว่าเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่หักใช้ไปด้วย

๓. ในส่วนของภาคผนวก ๘ ตาราง Network part นั้น ทางคณะกรรมการฯขอเรียนชี้แจงดังนี้

ในส่วนระบบเครือข่ายนั้น เป็นส่วนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) เป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสถานที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) สถานที่ติดตั้งระบบเครือข่าย (Network) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch และ Switch) และอุปกรณ์จัดสื่อสารทางการ

/เขื่อมต่อ...

เขื่อมต่อ (Router) ตามภาคผนวก ๔ ทั้งหมด ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับรายการการจัดทำตาม ข้อ ๔.๒ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการติดตั้ง ผู้ขาย จะต้องร่วมมือกับทาง กสท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบ โครงการข่ายสื่อสารความเร็วสูง โดยต้องประสานงานในการติดตั้งเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอบเขตงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ CCTV จะเริ่มตั้งแต่การเขื่อมโยงสัญญาณจากจุดต่อเชื่อมที่ กสท ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร จัดเตรียมให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายกานต์ คล้ายสุบรรณ)
เลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการพัฒนาระบบ CCTV ฯ

/ ๓๖๙ ๑๗๙.๑

๗๙.๘.๖๐

นายอิศรศ รุ่งเรืองชนบท
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

๗๙.๘.๖๐.

E ๕๗๕๖๙