

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัฒนาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สทส. กรมศุลกากร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าเช่าบริการเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาเช่าบริการ ๑๒ เดือน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเช่าบริการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) คิดเป็นเงินเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

การเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่มีราคารามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการกำหนดไว้ กรมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประมาณการจัดจ้างและการต่อรองราคา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามเงื่อนไขข้อกำหนดการเช่าบริการ เป็นเงินเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งอยู่ในวงเงินราคากลางและวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าบริการ โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายนาม ดังนี้

(๑) นายอุทัย ดวงสูงเนิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	สทส. ประธานกรรมการ
(๒) นายพรวิทย์ อุทัยรัฐนิกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	สทส. กรรมการ
(๓) นางสาวสำรวย นุ่มศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	สทส. กรรมการ
(๔) นายวีระศักดิ์ ลอยสายออ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สทส. กรรมการ
(๕) นางอัญชลี อินโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สทส. กรรมการ
(๖) นางสาวรุ่งรัตน์ ผูกประยูร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	สทส. กรรมการ
(๗) นางสาวสุพิลเชิด คิม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สบก. กรรมการ

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ
หรือได้มาจากการสืบราคา หรืออื่น ๆ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณต่อเดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ระยะเวลา การจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ราคากลางต่อเดือน (บาท)	ที่มาของราคากลางต่อเดือน	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
๑	โครงการจัดวางวงจรเครือข่ายสื่อสารเพื่อการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC-DR) กรมศุลกากร	๒๔๘,๓๑๐.๐๐	๑๒ เดือน	๒๔๘,๓๑๐.๐๐	สืบราคาจากผู้ขาย/พัฒนาระบบ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าสาธารณูปโภค
๒	โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจำนวน ๓ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขอบเขตงาน แต่ ราคากลางที่สืบได้ต่ำที่สุดเท่ากับเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าสาธารณูปโภค
๓	โครงการเข้าสายเครือข่ายสื่อสาร Internet ของ ระบบ Nation Single Windows (NSW)	๗๒,๗๖๐.๐๐	๑๒ เดือน	๗๒,๗๖๐.๐๐	เป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๕๕(๑)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าสาธารณูปโภค
๔	โครงการ Help Desk and Call Center ระบบ National Single Windows (NSW)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๕๕(๑)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินงบประมาณ
๕	โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express)	๑๗๐,๔๕๐.๐๐	๑๒ เดือน	๑๗๐,๔๕๐.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินงบประมาณ
๖	โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่ง ต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินงบประมาณ
๗	โครงการระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการ ศุลกากรทางอินเทอร์เน็ต (e-Tracking)	๒๒๓,๑๓๗.๕๐	๑๒ เดือน	๒๒๓,๑๓๗.๕๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	มีการปรับลดขอบเขตงาน ดังนั้นราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงต่ำกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินงบประมาณ
๘	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลศุลกากร (Integrated Tariff Database)	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากผู้ขาย/พัฒนาระบบ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินงบประมาณ






ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณต่อเดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ระยะเวลา การจัดจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ราคากลางต่อเดือน (บาท)	ที่มาของราคากลางต่อเดือน	หมายเหตุ	แหล่งเงิน
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs	๒๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	๒๓๗,๕๐๐.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแบบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินรายได้ค่าใช้จ่ายจาก การเก็บเงินภาษีท้องถิ่น
๑๐	โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารระดับสูง	๑๐๙,๖๑๒.๐๐	๑๒ เดือน	๑๐๙,๖๑๒.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขอบเขตงาน แต่ ราคากลางที่สืบได้ต่ำที่สุดเท่ากับเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินรายได้ค่าใช้จ่ายจาก การเก็บเงินภาษีท้องถิ่น
๑๑	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน การค้าเงินเพื่อการทางศุลกากร	๓๔๖,๖๑๘.๒๕	๑๑ เดือน	๓๔๖,๖๑๘.๕๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแบบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าธรรมเนียมศุลกากร (๕%)
๑๒	โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบ อุทธรณ์และคำวินิจฉัยภัยพิบัติศุลกากร	๒๐๖,๓๒๒.๕๐	๑๑ เดือน	๒๐๖,๓๒๒.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแบบเขตงาน แต่ราคา กลางที่สืบได้ต่ำที่สุดต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าธรรมเนียมศุลกากร (๕%)
๑๓	โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System	๘๖,๒๕๐.๐๐	๑๑ เดือน	๘๖,๒๕๒.๕๐	สืบราคาจากผู้ขาย/พัฒนาระบบ	ดำเนินการจ้างบำรุงรักษา เป็นปีแรก	เงินค่าธรรมเนียมศุลกากร (๕%)
๑๔	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศของกรมศุลกากร	๘๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๐ เดือน	๘๔๗,๕๐๐.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแบบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ รายได้ของกรมศุลกากร (๔๐%)
๑๕	โครงการระบบการบริหารจัดการเครื่อง คอมพิวเตอร์ถูกขโมยกรมศุลกากร	๑๕๘,๘๐๘.๐๐	๑๐ เดือน	๑๕๘,๘๐๘.๐๐	สืบราคาจำนวน ๒ รายและใช้ ราคาต่ำที่สุดเป็นราคากลางต่อเดือน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแบบเขตงาน ดังนั้น ราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ รายได้ของกรมศุลกากร (๔๐%)

Onr.    จุฑามาศ